
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia ………………………… 2023 roku 

 

UMOWA 

nr […] 

 

zawarta w Bielinach, w dniu […] 2023 roku 

 

pomiędzy: 

Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, adres 

korespondencyjny: ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, NIP: 6641772403,  

reprezentowanym przez […], 

zwanym dalej: Zamawiającym,  

 

a 

 

[…],  

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

łącznie zwanych Stronami, a osobno także Stroną.  

 

§ 1 

[przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej 

na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na 

terenie których funkcjonowały PGR (dalej: Inwestycja) realizowanej przez podmioty 

wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Inwestycji 

(dalej: Wykonawcy robót) oraz w ramach gwarancji i rękojmi udzielonej Zamawiającemu 

przez Wykonawców robót na Inwestycję lub jej poszczególne części.  

2. Przedmiot Umowy obejmuje 2 Etapy, skorelowane z etapami realizacji Inwestycji przez 

Wykonawców robót, tj.: 

A. Etap realizacyjny, w ramach którego Wykonawcą będzie zobowiązany, w szczególności 

do: 

a. świadczenia usług nadzoru inwestorskiego na Inwestycji, z zastrzeżeniem: 

▪ konieczności zapewnienia stałej obecności na Inwestycji osoby posiadającej uprawnienia 

budowlane w zakresie objętym przedmiotem Umowy, która będzie koordynować pracę 

wszystkich pozostałych Inspektorów Nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 

drogowej, przy czym: 

➢ przez stałą obecność Strony rozumieją pobyt Koordynatora Inspektorów Nadzoru na 

Inwestycji minimum 1 raz w tygodniu, udokumentowany wpisem do dziennika budowy 

z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia pobytów na Inwestycji w okresach przestojów 

robót budowlanych wynikających z przerw technologicznych lub z harmonogramu 



rzeczowo-finansowego realizacji Inwestycji opracowanego przez danego Wykonawcę  

i zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

➢ Strony zgodnie oświadczają, że Koordynator Inspektorów Nadzoru, niezależnie od 

koordynacji pracy pozostałych Inspektorów Nadzoru, może osobiście pełnić funkcję 

Inspektora Nadzoru w branży drogowej, w której posiada odpowiednie uprawnienia 

budowlane,  

▪ zapewnienia obecności na Inwestycji Inspektorów Nadzoru posiadających uprawnienia 

budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie  

w specjalności drogowej,  

b. zatwierdzania przedstawionego przez danego Wykonawcę rozliczenia rzeczowo-

finansowego robót budowlanych objętych poszczególnymi kamieniami milowymi  

w rozumieniu umowy łączącej Zamawiającego z danym Wykonawcą lub zakwestionowania 

prawidłowości i rzetelności rozliczenia rzeczowo-finansowego oraz weryfikacji 

prawidłowości i rzetelności innych dokumentów przedkładanych Zamawiającemu przez 

danego Wykonawcę, 

c. monitorowania i weryfikowania podmiotów, które faktycznie realizują Inwestycję  

i niedopuszczania do realizacji Inwestycji przez podmioty inne niż zgłoszeni  

i zaakceptowani przez Zamawiającego (dalsi) podwykonawcy, zgodnie z umową łączącą 

Zamawiającego z danym Wykonawcą,  

d. dokonywania odbiorów częściowych, w tym bieżących odbiorów robót zanikających  

i podlegających zakryciu oraz dokonania odbioru końcowego Inwestycji (na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym właściwym dla realizacji umowy łączącej Zamawiającego z danym 

Wykonawcą,  

e. zatwierdzania kart materiałowych przekazywanych przez danego Wykonawcę,  

f. weryfikacji gotowości (części) Inwestycji do odbioru (częściowego / końcowego) zgłaszanej 

przez danego Wykonawcę, w tym poprzez weryfikację prawidłowości i rzetelności 

dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru (częściowego/końcowego), w tym 

dokumentacji powykonawczej,  

g. protokolarnego przekazania danemu Wykonawcy, w imieniu i przy udziale Zamawiającego 

lub upoważnionego przez Zamawiającego przedstawiciela, terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej (gdy dotyczy),  

h. kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywaniu w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz 

rzetelności wyceny i następczego rozliczenia robót,  

i. sprawowania kontroli zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją budowlaną, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową łączącą Zamawiającego  

z danym Wykonawcą, w tym kontroli ilości, wartości i terminowości wykonania robót,  

j. sprawdzaniu jakości wykonanych robót a w szczególności zapobieganiu stosowaniu 

wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  

k. sprawdzeniu posiadania przez kierownika budowy wyznaczonego przez danego 

Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) 

dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz 

dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem,  



l. rozstrzyganiu wątpliwości technicznych w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw 

mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które powinny być uzgodnione  

z Zamawiającym,  

m. bieżącego informowania o występujących trudnościach w realizacji Inwestycji  

i odstępstwach od umowy łączącej Zamawiającego z danym Wykonawcą,  

n. uczestniczenia przy przeprowadzanych przez danego Wykonawcę próbach, pomiarach  

i sprawdzeniach,  

o. kontroli obsługi geodezyjnej wykonywanej przez lub na zlecenie danego Wykonawcy  

w trakcie realizacji robót,  

przy czym, w celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający oświadcza, że obowiązki Wykonawcy 

wynikające z Etapu projektowego i Etapu realizacyjnego obejmującego realizację robót 

budowlanych przez danego Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej 

danemu Wykonawcy przez Zamawiającego, mogą być realizowane równolegle (w tym samym 

czasie), jeśli będzie to wynikać z harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez 

danego Wykonawcę,  

B. Etap porealizacyjny, w ramach którego Wykonawca usługi zapewni obecność osoby 

posiadającej uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej 

w budownictwie w specjalności drogowej, przy wszystkich czynnościach związanych  

z usunięciem wad Inwestycji lub przeprowadzeniem przeglądów pogwarancyjnych.  

3. Niezależnie od wyodrębnienia Etapów zgodnie z ust. 2 powyżej, Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

a. uczestniczenia w czynnościach inwentaryzacyjnych w przypadku odstąpienia od umowy 

łączącej Zamawiającego z danym Wykonawcą (w całości lub w części), w tym 

weryfikacji dokumentacji inwentaryzacyjnej pod kątem jej rzetelności, kompletności  

i prawidłowości oraz możliwości jej wykorzystania jako elementu opisu przedmiotu 

zamówienia na realizację Inwestycji (w całości lub w części niewykonanej  

przez danego Wykonawcę) oraz jako podstawy rozliczeń umowy łączącej 

Zamawiającego z danym Wykonawcą,  

b. uczestniczenia w procedurze wyboru wykonawcy innego niż dany Wykonawca (dalej: 

Wykonawca zastępczy) w przypadku odstąpienia od umowy łączącej Zamawiającego  

z danym Wykonawcą (w całości lub w części), w tym poprzez weryfikację poprawności 

opisu przedmiotu zamówienia oraz formułowanie odpowiedzi na pytania wykonawców 

przesyłanych Zamawiającemu na etapie procedury udzielenia zamówienia publicznego 

lub innej właściwej procedury.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami postępowania w przedmiocie 

wyłonienia danego Wykonawcy, tj. ze specyfikacją warunków zamówienia postepowania 

pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do 

Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na terenie których funkcjonowały PGR”. 

 

§ 2 

[termin realizacji] 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 

a. Etap realizacyjny – do dnia 25 listopada 2024 r. (termin realizacji robót budowlanych),  



b. Etap porealizacyjny – do 60 miesięcy od dnia zakończenia realizacji Inwestycji przez 

danego Wykonawcę. 

 

§ 3 

[personel] 

1. Wykonawca potwierdza, że dysponuje personelem zdolnym do należytej realizacji 

przedmiotu Umowy, w szczególności osobami, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. B.a. tiret 

pierwsze i tiret drugie Umowy oraz § 1 ust. 2 pkt. C. Umowy.  

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz personelu skierowanego do realizacji: 

a. Etapu realizacyjnego – w dniu zawarcia Umowy,  

b. Etapu porealizacyjnego – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru przez 

Zamawiającego przedmiotu Inwestycji w ramach umowy łączącej Zamawiającego  

z danym Wykonawcą,  

zawierający następujące dane: imię, nazwisko, nazwę i numer posiadanych uprawnień oraz 

podstawę do dysponowania – w stosunku do każdego członka personelu.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości Etapu realizacyjnego i Etapu 

porealizacyjnego przy bezpośrednim udziale i stałym zaangażowaniu Koordynatora 

Inspektorów Nadzoru, w szczególności na warunkach określonych w ust. 4 poniżej.  

4. Wykonawca zapewni: 

a. koordynację czynności Inspektorów Nadzoru w rozumieniu art. 27 Prawa budowalnego 

przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru,   

b. stałą obecność na budowie Koordynatora Inspektorów Nadzoru, zgodnie  

z postanowieniem § 1 ust. 2 lit. B., tiret pierwszy, 

c. obecność Koordynatora Inspektorów Nadzoru i/lub – w razie potrzeby – Inspektorów 

Nadzoru na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, na każde wezwanie 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wezwanie Koordynatora Inspektorów Nadzoru i/lub 

Inspektorów Nadzoru nastąpi nie później niż na 3 dni robocze przed wymaganą 

obecnością. Strony dopuszczają skrócenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

w przypadku pilnej potrzeby obecności Koordynatora Inspektorów Nadzoru i/lub 

Inspektorów Nadzoru,   

d. zastępstwo Koordynatora Inspektorów Nadzoru lub Inspektora Nadzoru branży drogowej 

w przypadku ich krótkotrwałej nieobecności, w szczególności krótkotrwałej choroby, 

urlopu wypoczynkowego lub okazjonalnego, wystąpienia zdarzeń losowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o nieobecności Koordynatora Inspektorów Nadzoru lub Inspektora Nadzoru i wskazania 

osoby ich zastępującej wraz ze wskazaniem jej kwalifikacji zawodowych,  

w szczególności numeru posiadanych uprawnień budowalnych do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

zapewnienia zastępstwa za Koordynatora Inspektorów Nadzoru lub Inspektora Nadzoru.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości składu personelu, przy pomocy którego 

będzie realizowany przedmiot Umowy, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy,  

w szczególności stałości osoby Koordynatora Inspektorów Nadzoru, z zastrzeżeniem 

uzasadnionych przypadków.  



6. Z uwagi na charakter obowiązków personelu, przy pomocy których Wykonawca realizuje 

przedmiot Umowy oraz stopień samodzielności personelu wynikający z posiadanych 

kwalifikacji zawodowych, Zamawiający nie przewiduje obowiązku zatrudnienia personelu 

przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy.  

 

§ 4 

[podwykonawcy] 

1. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu Umowy podwykonawcom.  

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania  

i zaniechania własne.  

 

§ 5 

[odbiory] 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru poszczególnych części Etapu 

realizacyjnego – nie wcześniej niż w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

budowlanych wykonanych przez danego Wykonawcę objętych poszczególnymi kamieniami 

milowymi w rozumieniu umowy łączącej Zamawiającego z danym Wykonawcą. Zgłoszenie 

gotowości do odbioru części Etapu realizacyjnego obejmującej ostatni kamień milowy jest 

równoznaczne ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający przystąpi do odbioru części przedmiotu Umowy w terminie 2 dni od dnia 

dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z ust. 1 powyżej i zakończy czynności 

odbioru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości. 

3. Czynności odbioru zostaną stwierdzone protokołem odbioru częściowego (końcowego) 

podpisanym przez obie Strony.  

4. W uzasadnionych przypadkach Strony dopuszczają zgłoszenie do odbioru poszczególnej 

części Etapu realizacyjnego mimo braku odbioru przez Zamawiającego kamienia milowego, 

w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy łączącej Zamawiającego z danym 

Wykonawcą przed dokonaniem odbioru kamienia milowego.  

5. W każdym przypadku Zamawiający odmówi odbioru Etapu realizacyjnego, gdy 

Wykonawca nie zapewni bezpośredniego udziału i stałego zaangażowania Koordynatora 

Inspektorów Nadzoru. Za brak bezpośredniego udziału i stałego zaangażowania 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru uważa się przypadki powtarzających się nieobecności 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru na budowie lub obecność Koordynatora Inspektorów 

Nadzoru na budowie bez faktycznego podejmowania czynności właściwych dla danego 

etapu realizacji Inwestycji i bez faktycznej realizacji obowiązków właściwych 

Koordynatorowi Inspektorów Nadzoru. 

 

§ 6 

[wynagrodzenie] 

1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy (Etap realizacyjny i Etap porealizacyjny) 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości […] złotych netto, tj. w 

wysokości […] złotych brutto (całkowite wynagrodzenie brutto).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy i jako takie 

obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 



3. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy nastąpi w ramach płatności 

częściowych: wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Etapu 

realizacyjnego i Etapu porealizacyjnego będzie odpowiadać wartościom procentowym 

wynagrodzenia należnego danemu Wykonawcy za realizację robót budowlanych.  

4. W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie za realizację 

Etapu porealizacyjnego zostanie wkalkulowane w wynagrodzenie za realizację Etapu 

realizacyjnego.  

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem, w terminie 30 dni od 

dnia przedstawienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT dotyczącej 

danej części Etapu realizacyjnego i Etapu porealizacyjnego, obejmującej sprawowanie 

nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych przez danego Wykonawcę. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 

powyżej w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

począwszy od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana wysokości wynagrodzenia 

może dotyczyć wyłącznie tej części przedmiotu Umowy, która nie została zrealizowana do 

dnia zmiany ustawowej stawki podatku.  

 

§ 7 

[odpowiedzialność] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a. 750,00 złotych za każdy przypadek nieobecności Koordynatora Inspektorów Nadzoru na 

terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, gdy obecność Koordynatora 

Inspektorów Nadzoru jest wymagana, z wyjątkiem przypadków nieobecności 

wynikających ze zdarzeń losowych oraz za każdy przypadek niezapewnienia zastępstwa 

za Koordynatora Inspektorów Nadzoru,  

b. 500,00 złotych za każdy przypadek nieobecności Inspektora Nadzoru na terenie budowy 

lub w siedzibie Zamawiającego, gdy obecność Inspektora Nadzoru jest wymagana,  

z wyjątkiem przypadków nieobecności wynikających ze zdarzeń losowych oraz za każdy 

przypadek niezapewnienia zastępstwa za Inspektora Nadzoru,  

c. 500,00 złotych za każdy przypadek uchybienia obowiązkom Wykonawcy wskazanym  

w § 1 ust. 2 lit. A.b. – A.o. lub lit. C. Umowy. 

d. 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w terminie 

7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej lub innego dokumentu, z którego będzie 

wynikała wysokość i podstawa nałożenia kary umownej.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać nałożone na Wykonawcę 

wynosi 40% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto.  

4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za szkodę 

wyrządzoną przez Wykonawcę w wysokości przewyższającej wartość nałożonych na 

Wykonawcę kar umownych.  

 

 

 



§ 8 

[autorskie prawa majątkowe] 

1. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdy na skutek lub w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy, Wykonawca lub osoby przez które Wykonawca realizuje przedmiot 

Umowy (w szczególności Inspektorzy Nadzoru) wykonają opracowanie stanowiące utwór 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

Zamawiający nabędzie autorskie prawa majątkowe do tych opracowań i prawa zależne 

(rozumiane jako prawa zezwalania na rozporządzanie i korzystanie) na warunkach 

określonych w ust. 2 – 3 poniżej.  

2. Wykonawca przeniesienie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań,  

o których mowa w ust. 1 powyżej w dacie wydania opracowań Zamawiającemu, w dowolnej 

postaci (opracowanie papierowe, zapis cyfrowy), na następujących polach eksploatacji: 

a. wykorzystanie opracowań w całości lub w części do realizacji Inwestycji, w tym poprzez 

ich udostępnienie innym podmiotom w celu modyfikacji założeń Inwestycji lub ich 

poprawy, zachowania kompatybilności Inwestycji z innymi zamierzeniami 

inwestycyjnymi lub ich wykorzystania dla nowych opracowań projektowych lub 

technicznych, 

b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną 

techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na 

płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku 

pamięci,  

c. upublicznianie, eksponowanie, przedstawianie, w tym w źródłach otwartych, np. w sieci 

Internet,  

d. tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych, z wykorzystaniem 

dowolnej techniki,  

e. wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów Zamawiającego,  

f. przechowywania, utrwalania, stosowania, instalowania i deinstalowania,  

g. dystrybucję w wewnętrznej sieci komputerowej Zamawiającego poprzez zamieszczenie 

zaakceptowanych koncepcji architektonicznej lub Dokumentacji projektowej na zasobie 

sieciowym, w tym witrynie Intranet.  

3. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa zależne do opracowań, o których mowa w 

ust. 1 powyżej w dacie wydania opracowań Zamawiającemu w dowolnej postaci 

(opracowanie papierowe, zapis cyfrowy) na polach eksploatacji określonych w ust. 2 

powyżej.  

4. Zamawiający nabędzie prawo własności nośników, na których zapisane będą opracowania, 

o których mowa w ust. 1 powyżej w dacie wydania nośników Zamawiającemu.  

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do opracowań, o których 

mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi w ramach całkowitego wynagrodzenia brutto.  

 

§ 9 

[zmiany Umowy] 

1. Niezależnie od możliwości zmiany Umowy na podstawie przepisów obowiązującego 

prawa, Strony dopuszczają zmianę Umowy w zakresie i na warunkach jak niżej: 



A. zmiana przedmiotu Umowy polegająca na: 

a. rozszerzeniu jego zakresu poprzez objęcie nadzorem, na Etapie realizacyjnym, robót 

dodatkowych lub robót zamiennych lub poprzez objęcie zakresem doradczo-

konsultacyjnym, na Etapie realizacyjnym lub na Etapie porealizacyjnym, dodatkowych 

prac projektowych, nieobjętych zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową, z zastrzeżeniem, że rozszerzenie zakresu przedmiotu Umowy 

nieprzekraczające 15% robót budowlanych przewidzianych do nadzoru w ramach Etapu 

realizacyjnego nie daje Wykonawcy uprawnień do żądania dodatkowego wynagrodzenia,  

b. zmniejszeniu jego zakresu poprzez rezygnację z objęcia nadzorem robót podstawowych, 

których realizację zaniechano, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku, gdy zaniechanie robót podstawowych przekracza 

15% robót budowlanych przewiedzianych do nadzoru w ramach Etapu realizacyjnego,  

B. zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego Etapów 

spowodowana: 

a. zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy lub poszczególnych jego etapów łączącej 

Zamawiającego z danym Wykonawcą, z zastrzeżeniem, że przesunięcie terminu 

realizacji przedmiotu Umowy o okres do 4 miesięcy nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania dodatkowego wynagrodzenia,  

b. odstąpieniem od umowy łączącej Zamawiającego z danym Wykonawcą i koniecznością 

wyboru Wykonawcy zastępczego – o czas niezbędny do dokonania czynności 

inwentaryzacyjnych i przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zastępczego,  

z zastrzeżeniem, że przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres do 4 

miesięcy nie uprawnia Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia,  

C. zmiana wynagrodzenia w przypadku: 

a. zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 4 miesiące (licząc od 

terminu końcowego), przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia może dotyczyć 

wyłącznie kosztów bezpośrednio wynikających z przedłużenia terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, które zostaną należycie udokumentowane,   

b.  zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. 

A.a. i lit. A.b. powyżej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie podwyższone w przypadku zwiększenia zakresu 

przedmiotowego Umowy lub proporcjonalnie obniżone, w przypadku zmniejszenia 

zakresu przedmiotowego Umowy.  

2. Łączny wzrost wynagrodzenia w oparciu o wszystkie podstawy wskazane w ust. 1 lit. C. a. 

i lit. b. powyżej nie może przekroczyć 15% całkowitej wysokości wynagrodzenia brutto.  

3. Obniżenie wynagrodzenia w oparciu o podstawę wskazaną w ust. 1 lit. C lit. b. nie może 

przekroczyć 15% całkowitej wysokości wynagrodzenia brutto.  

 

§ 10 

[odstąpienie od Umowy] 

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku: 

a. rażącego naruszenia lub długotrwałego naruszania przez Wykonawcę postanowień 

Umowy,  



b. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie 21 dni od dnia 

zawarcia Umowy lub zaprzestał realizacji przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 14 

dni i nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy pomimo wezwania Zamawiającego 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu do przystąpienia do 

realizacji przedmiotu Umowy,  

c. odstąpienia od umowy łączącej Zamawiającego z danym Wykonawcą.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający 

składa w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia okoliczności uprawniającej 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawiera uzasadnienie.  

3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, 

Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, jest zobowiązany do niezwłocznego 

zaprzestania wykonywania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy 

nastąpi w trakcie Etapu realizacyjnego, Wykonawca informuje danego Wykonawcę  

o zaprzestaniu wykonywania przedmiotu Umowy przez wpis w dzienniku budowy.  

4. W przypadku, gdy niezwłoczne zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy w trakcie 

Etapu realizacyjnego nie jest możliwe z uwagi na charakter nadzorowanych robót 

budowlanych, Wykonawca zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy niezwłocznie po 

podjęciu czynności mających na celu zapewnienie prawidłowości realizacji Inwestycji,  

w tym bezpieczeństwa osób uczestniczących w realizacji Inwestycji.  

5. Niezwłocznie po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, Strony przystąpią 

do inwentaryzacji przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawcę do czasu złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Z dokonanej inwentaryzacji Strony sporządzą 

protokół stanowiący podstawę rozliczenia przedmiotu Umowy wykonanego przez 

Wykonawcę do czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy uwzględnieniu 

ryczałtowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

stawi się na wyznaczony termin inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do 

sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacji.  

6. Roszczenia Stron powstałe do momentu odstąpienia od Umowy nie wygasają na skutek 

odstąpienia od Umowy, w szczególności Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar 

umownych nałożonych na Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy.  

7. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z uprawnienia 

do odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1 lit. c. powyżej, Wykonawca będzie realizować 

przedmiot Umowy w stosunku do prac projektowych i/lub robót budowalnych 

realizowanych przez Wykonawcę zastępczego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, wszystkie postanowienia Umowy odnoszące się do danego Wykonawcy będą 

miały zastosowanie w stosunku do Wykonawcy zastępczego.  

 

§ 11 

[postanowienia końcowe] 

1. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

2. Każda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  



3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z zawarciem Umowy lub realizacją przedmiotu 

Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Osoby do kontaktu: 

a. ze strony Zamawiającego – […], e-mail: […], numer telefonu: […],  

b. ze strony Wykonawcy – […], e-mail: […], numer telefonu: […]. 

6. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, 

2. Oferta Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________     ______________________ 

Zamawiający        Wykonawca  


