

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

NR ZGGŚ-270.PGR.16.NI.2023

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa Zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

REGON: 290877132

NIP: 664-177-24-03

Adres 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3

Adres do korespondencji: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17

Internet: e-mail: <https://www.zggs.com.pl> zggs@zggs.com.pl

tel./fax. (041) 302-50-94 w. 209 / (41) 302 - 61 – 07

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na terenie których funkcjonowały PGR**”.

III. WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

| LP | Nazwa Oferenta | Zad. 1 | Zad. 2 | Zad. 3 | Zad. 4 | Zad. 5 | Zad. 6 | Zad. 7 | Razem |
|----|--|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------------|
| 1. | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik | 11 316,00 | 2 816,70 | 9 840,00 | 9 717,00 | 4 428,00 | 13 653,00 | 12 177,00 | 63 947,70 |
| 2. | TECHBOR-BUDOWNICTWO Miroslaw Borowski ul. Wspólna 56 27-400 Ostrowiec Św. | 2 952,00 | 1 230,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 1 230,00 | 4 305,00 | 2 952,00 | 18 573,00 |
| 3. | MM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. Stoki Duże 9 27-440 Ćmielów | 5 000,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 24 500,00 |
| 4. | MPA Adam Łakomic ul. S.Kowalczewskiego 5/16 25-635 Kielce | 2 214,00 | 1 230,00 | 4 920,00 | 2 460,00 | 1 845,00 | 4 305,00 | 3 075,00 | 20 049,00 |
| 5. | PW-Inwest Obsługa Inwestycji Wojciech Pleszka Os. Na Stoku 50/19 25-437 Kielce | 6 676,44 | 6 676,44 | 6 676,44 | 6 676,44 | 6 676,44 | 6 676,44 | 6 676,44 | 46 735,08 |
| 6. | Nadzory Budowlane – Obsługa Inwestycji MJJ Marek Jakóbkiewicz Os. Na Stoku 35B/32 25-437 Kielce | 6 765,00 | 1 771,20 | 4 907,70 | 6 199,20 | 3 530,10 | 1 0750,20 | 8 314,80 | 42 238,20 |